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Dotyczy: Remont tarasu zlokalizowanego nad głównym wejściem filii
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul.
Barlickiego 3 w Gliwicach w systemie zaprojektuj-wybuduj

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publ icznych ( t . j .  Dz.  U.  z  2015 r .  poz.  2164 z pózn.  zm.) ,  w imieniu
zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia
została zmodyfikowana w następujący sposób:

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia było:
w pkt. 23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy:
1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość
dokonania zmian zawartej umowy:
a. konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia)
z powodu:
-  dz ia łan ia  s i ł y  wyższe j ,  co  oznacza zewnęt rzne  zdarzen ie  nag łe ,
nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu
umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub
pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu
należytej staranności Stron umowy; za przejawy siły wyższej Strony uznają
w szczególności:
>klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,
>akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,
>działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
>strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,
>wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych, przez
niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność
prowadzenia robót budowlanych jak długotrwałe intensywne opady trwające
powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu
i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia
robót),  wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które
uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniką
wykonania i odbioru robót budowlanych,
>nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego,
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; przez
nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy
rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia
i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz
zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających
wpływ na realizacje przedmiotu umowy,
- decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ
na przesuniecie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy,
konieczność wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

Gliwickie Centrum
Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

tel. +48 32 2320477
fax +48 32 2320477
przetargi@gcop.gliwice.pl



- wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
- zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
- zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych
bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak
wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,
w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci
lub instalacji,
- skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,
-  czasowego wstrzymania prac na wniosek Użytkownika w związku
z odbywającymi się imprezami sportowymi na terenie robót;
b. rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej,
wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były
konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego
o zakres z którego Zamawiający rezygnuje;
c. zmiana przedstawicieli uczestników związanych z realizacja przedmiotu umowy
(bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:
- zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 13 umowy, w przypadku
wystąp ien ia  o  zmianę na wniosek Zamawia jącego lub Wykonawcy,
pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych
do wykonania przez podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej
na potrzeby postępowania prowadzonego pn.: "Remont tarasu zlokalizowanego
nad głównym wejściem filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy
ul. Barlickiego 3 w Gliwicach w systemie zaprojektuj-wybuduj" (oznaczenie
sprawy: GCOP-ZP.2712.3.2017), Wykonawca nie przewidział zakresu robót,
którego wykonanie powierzy podwykonawcy;
(...)
w pkt. 26. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem
są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw
lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu
1) nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy
o podwykonawstwo w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż
50 000 złotych.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinno być:
w pkt. 23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy:
1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość
dokonania zmian zawartej umowy:
a. konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia)
z powodu:
-  dz ia łan ia  s i ł y  wyższe j ,  co  oznacza zewnęt rzne  zdarzen ie  nag łe ,
nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu
umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub
pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu
należytej staranności Stron umowy; za przejawy siły wyższej Strony uznają
w szczególności:
>klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,
>akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,
>działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
>strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,
>wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych, przez
niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki



atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność
prowadzenia robót budowlanych jak długotrwałe intensywne opady trwające
powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu
i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady
śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze
szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
>nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego,
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; przez
nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy
rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze mające wpływ na budżet
Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych
przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ
na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy,
konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),
- wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
- zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
- zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych
bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak
wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów
budowlanych, sieci lub instalacji,
- skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy – na wniosek Wykonawcy,
-  czasowego wstrzymania prac na wniosek Użytkownika w związku
z odbywającymi się imprezami sportowymi na terenie robót;
b. rezygnacja z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej,
wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były
konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego
o zakres z którego Zamawiający rezygnuje;
c. zmiana przedstawicieli uczestników związanych z realizacją przedmiotu umowy
(bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:
- zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 13 umowy, w przypadku
wystąp ien ia  o  zmianę na wniosek Zamawia jącego lub Wykonawcy,
pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przypadku gdy
osoba dotychczas wykonująca daną funkcję nie będzie już brała czynnego
udziału w realizacji zadania;
- zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych
do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej
na potrzeby postępowania prowadzonego pn.: „Remont tarasu zlokalizowanego
nad głównym wejściem filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy
ul. Barlickiego 3 w Gliwicach w systemie zaprojektuj-wybuduj” (oznaczenie
sprawy: GCOP-ZP.2712.3.2017), w przypadku gdy Wykonawca nie przewidział
zakresu robót, którego wykonanie powierzy podwykonawcy;
(...)
w pkt. 26. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem
są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw
lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu
1) wszystkie umowy o podwykonawstwo w zakresie wszelkich dostaw i usług
podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu bez względu na wartość
umowy (na wniosek Zamawiającego)



Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje
brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje
brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zawiadomienia.

Z poważaniem

Andrzej Gillner

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.


	p8040f52809_EX_GCOP_50.html

