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WZOR
Umowanr ..........
Zawartawdniu ..., pomiedzy:

Miastem Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006640, w imieniu
ktérego i na rzecz dziata .......cocvveiiiiiiiiiiiiiean, - Dyrektor Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarzadowych z siedzibg w Gliwicach przy ul. Zwyciestwa 1, 44-100
Gliwice

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 — 46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn.
zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
pn. ,Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz
pomieszczen biurowych GCOP i portierni wraz z aranzacja. Etap II: Adaptacja
pomieszczen oraz korytarzy budynku gtéwnego filii GCOP przy
ul. Barlickiego 3”.

2. Przedmiot umowy obejmuje m.in.:

1) 1 pietro:

a) wymiana drzwi wewnetrznych  prowadzgcych z  pomieszczen
na komunikacje, w nawigzaniu do drzwi, ktére juz zostaty wymienione
w latach 2015 - 2016 (drzwi wymienione bez zmian),

b) wymiana drzwi do kabin w.c., czyszczenie i malowanie oscieznic,

c) demontaz drzwi drewnianych wahadtowych dzielgcych komunikacje,

d) skucie glazury ze $cian,

e) schowanie piondw instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk,

f) demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu, czujnikow PIR,
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g)

h)
)
J)
k)
)

prace naprawcze $cian, gipsowanie, malowanie scian farbami lateksowymi,
zmywalnymi o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,

zachowanie /odtworzenie/ cokolikow przypodtogowych,

czyszczenie istniejgcej glazury, impregnacja (posadzka korytarz),
utworzenie stref odpoczynku (siedziska sktadane),

ulokowanie szafek skrytkowych dla uczniow na korytarzu,

oznakowanie sal zgodnie z estetykg znajdujgca sie na parterze;

2) 2 pietro:

a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
)
)

K)

wymiana drzwi  wewnetrznych  prowadzgcych z  pomieszczen
na komunikacje, w nawigzaniu do drzwi, ktoére juz zostaty wymienione
w latach 2015 - 2016 (drzwi wymienione bez zmian),

wymiana drzwi do kabin w.c., czyszczenie i malowanie oscieznic,

skucie glazury ze scian,

schowanie pionow instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk,
demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu, czujnikéw PIR,

prace naprawcze $cian, gipsowanie, malowanie scian farbami lateksowymi,
zmywalnymi o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,

zachowanie /odtworzenie/ cokolikdw przypodtogowych (korytarz),
czyszczenie istniejgcej glazury, impregnacja (posadzka korytarz),
przeniesienie centrali oraz gtowicy (internet) do pomieszczenia portierni
na parterze (wedtug odrebnego opracowania),

stworzenie strefy wystawowe] (przestrzen Scienna wystawowa, meble
ekspozycyjne z ruchomym oswietleniem np. na szynach) na korytarzu,
oznakowanie sal zgodnie z estetykg znajdujgca sie na parterze;

3) 3 pietro:

)

wymiana drzwi  wewnetrznych  prowadzgcych z  pomieszczenh
na komunikacje, w nawigzaniu do drzwi, ktore juz zostaty wymienione
w latach 2015 — 2016 (drzwi wymienione bez zmian),

skucie glazury ze Scian,

schowanie piondw instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk,
demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu, czujnikéw PIR,

prace naprawcze $cian, gipsowanie, malowanie scian farbami lateksowymi,
zmywalnymi o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,

zachowanie /odtworzenie/ cokolikdw przypodtogowych (korytarz),
czyszczenie istniejgcej glazury, impregnacja (posadzka korytarz),
renowacja kraty zamykajgcej pomieszczenie nr 49,

zabudowa rury kanalizacyjnej zlokalizowanej w korytarzu przy posadzce
obok tylnego wejscia do auli,

oznakowanie sal zgodnie z estetykg znajdujgcy sie na parterze;

4) klatki schodowe:

a)

b)
c)

naprawa stopni lastryko schodéw, wymiana aluminiowych katownikow

na stalowe (istniejgce katowniki stalowe biegu schoddéw pomiedzy Il i Il

pietrem z uwagi na dobry stan techniczny nalezy zachowac),

demontaz glazury sciennej, montaz nowej tozsamej z istniejgca,

schowanie piondw instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk,
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no

5)

d) demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu, czujnikéw PIR,

€) prace naprawcze Scian, gipsowanie, malowanie scian farbami lateksowymi,
zmywalnymi o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,

f) wymiana parapetéw okiennych na drewniane,

g) zamurowanie dwoch wnek na ostatnim spoczniku w lewej klatce schodowej,
materiatem tozsamym z istniejgcym,

h) usuniecie starych warstw farby z balustrady stalowej, oczyszczenie
i malowanie farbg antykorozyjna,

i) wymiana drewnianego pochwytu na nowy,

j) wstawienie na spocznikach pomiedzy pietrami gablot informacyjnych

zamykanych,

k) zachowanie (naprawa, odtworzenie) cokolikow przypodtogowych;

oznakowane dla os6b niewidzgcych:
a) oznaczenie pochwytu na spocznikach pietrowych alfabetem Braille'a,
b) oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodow,
c) kontrastowe oznaczenie pomieszczen umieszczone na linii wzroku,
d) oznaczenie windy,
e) Sciezki dotykowe.

Przedmiot umowy zostat szczegdtowo okreslony w ,Dokumentacji projektowej”,
ktéra dot. adaptaciji korytarzy pieter oraz klatek schodowych od parteru w zwyzsz.

§2

Termin rozpoczecia robot Strony ustalajg sie na dzien 10.06.2019 r.
Termin zakonczenia robot Strony ustalajg sie nadzien: .................ooooieieil,
Miejsce wykonania robat:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzagdowych
Dom Aktywnej Mitodziezy
ul. Barlickiego 3
44-100 Gliwice.

§3

Obowigzki Zamawiajgcego:

1)

2)

3)
4)
5)

przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni roboczych
przed rozpoczeciem robot;

przekaze dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robd6t budowlanych (w 1 egzemplarzu), ktére okreslajg przedmiot
umowy w ramach zamowienia, oraz okre$lajg dane do prawidtowego
wytyczenia przez Wykonawce obiektéw, robdt, w terminie do 21 dni od daty
zawarcia umowy;,

zapewni na swoj koszt nadzor inwestorski;

zabezpieczy petnienie nadzoru autorskiego przez jednostke projektowania;
przygotuje, na pisemny wniosek Wykonawcy, oswiadczenie o prawie
do dysponowania nieruchomoscig dla wskazanej we wniosku dziatki;
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6)
7

8)

9)
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujgce sie na placu budowy w trakcie realizacji zadania;

dokona odbioru roboét ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych oraz odbiorow
czesciowych;

przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy, o ktérym mowa
w §1, w terminie 14 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru
przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z §6 ust. 4, z zastrzezeniem §6
ust. 7iust. 9;

zaptaci wynagrodzenie umowne zgodnie z zapisami umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig
przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami w odpowiednich branzach;
wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
z materiatéw wtasnych;

dostarczy do dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy
oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg, a takze przejmie teren budowy od Zamawiajgcego;

dostarczy do dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy
harmonogramu robét;

zobowigzany jest do posiadania — w czasie obowigzania niniejszej umowy —
umowy (lub umdw) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg
przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcg
swym zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem tej umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych
00/100) oraz do terminowego opfacania naleznych  skladek
ubezpieczeniowych oraz dostarczy do dnia przekazania przez Zamawiajgcego
terenu budowy kopii tej umowy (umow);

zabezpieczy i zagospodaruje teren budowy, a po zakonhczeniu prac
uporzadkuje go;

bedzie prowadzit dziennik budowy, do ktérego prowadzenia zobligowany jest
kierownik budowy;

poinformuje Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej
natychmiast po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnieh ewentualnych zmian
projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

uwzgledni specyfikacje pracy w czynnych obiektach oswiatowych;
prowadzenie robot wewnatrz budynku po godzinach pracy placowki i w dni
wolne wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego;

10) roboty budowlane bedzie prowadzic za szczegdélnym uwzglednieniem

przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska;
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11) zawrze porozumienie z organizacjami uzytkujgcymi pomieszczenia filii
(zwanymi dalej Uzytkownikami) w zakresie przestrzegania przepiséw p. poz.
i BHP, wynikajgce z art. 208 Kodeksu pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917
z pézn. zm.);

12) zabezpieczy dostawy materiatow, urzadzen i osprzetu, ktore powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego
(t.J. Dz. U.z 2018 r. poz 1202 z pézn. zm.) oraz projektu;

13) zobowigzany jest do oszczednego i rozsgdnego zuzycia energii elektrycznej
i wody w czasie realizacji przedmiotu umowy;

14) na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
normg lub aprobatg techniczng;

15) zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych
z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru
i ilosci zuzytych materiatow; jezeli przeprowadzenie tych badan okaze,
ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa,
to koszt badan obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza,
ze materiaty bgdz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzg Zamawiajgcego;

16) zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie, a w szczegolnosci ochrone
mienia i bezpieczenstwa p. poz. oraz przestrzegania przepisow BHP;

17) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy
wykonanie zadan okreslonych Prawem budowlanym, oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg;

18) ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz
za wilasciwy sposéb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy
o0 odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm.) oraz ustawy
o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1454

z pdzn. zm.);
19) zobowigzuje sie do zabezpieczenia ztomu z demontazu, przewiezienia
komisyjnego ztomu do punktu skupu i niezwtocznego przekazania

Zamawiajgcemu stosownego dokumentu potwierdzajgcego odbiér ztomu
przez skup ziomu w celu wystawienia faktury przez Zamawiajgcego
na odbiorce ztomu;

20) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale
przedstawicieli zainteresowanych Stron, a takze pokryje koszty z tym
zwigzane;

21) sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w ilosci
2 kompletow w wersji papierowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa budowlanego i umowg oraz przekaze jg Zamawiajgcemu w dniu
zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego;
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22) dotgczy do protokotu odbioru dokumentacje powykonawczg zawierajgcg
m. in. protokoty pomiarow, zestawienie wszystkich materiatow zastosowanych
w czasie remontu wraz z kartami charakterystyki, na ktérych znajdowac sie
beda pieczatki Wykonawcy oraz kierownika budowy;

23) bedzie petnit inne czynnosci wyzej nie wyszczegodlnione zwigzane
z petnieniem funkcji Wykonawcy w celu wlasciwego wykonania przedmiotu
umowy.

3. Jezeli w postepowaniu przetargowym Wykonawca zadeklarowat zatrudnienie
na umowe o prace osob wchodzacych w sktad zespotu realizujgcego niniejsze
zamowienie, to ustala sie nastepujgce zasady:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu
oswiadczen o zatrudnieniu na umowe o prace (zatgcznik nr 4 do umowy) osob
wskazanych w ofercie wchodzgcych w sktad zespotu realizujgcego niniejsze
zadanie;

2) jezeli pierwotna umowa o prace z ktérgs z oséb wygasnie lub ulegnie zmianie
w trakcie realizacji danego zadania, to Wykonawca zobowigzuje sie
do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i przekazania
aktualnego oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace, o ktérym mowa
w pkt. 1), w terminie 2 dni roboczych liczgc od dnia zatrudnienia;

3) oswiadczenia o zatrudnieniu, o ktérych mowa w pkt. 1) i pkt. 2) powinny byé
podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli dziatalnosci Wykonawcy
w zakresie objetym umowg. Jezeli Wykonawca nie wykona ktéregokolwiek
zobowigzania, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajgcy wezwie go do jego
wykonania/uzupetnienia. Wykonawca skontaktuje sie z Zamawiajgcym do 2 dni
roboczych od wezwania w celu ustalenia terminu wykonania zobowigzania.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wilasnymi zakres rzeczowy robét
wynikajgcy ze ztozonej oferty.

2. Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce oraz dalszego
podwykonawce, za ktérego odpowiada Wykonawca: ..........ccccceeeeeiineeeeeeeeeeeennee.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajgcemu systematycznego
aktualizowania  wykazu  wszystkich  podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcéw wraz z zakresem powierzonych im zadan ze wskazaniem, ktory
z podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow bedzie je wykonywat.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania na wniosek Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o wartosSci
umowy nie mniejszej niz 50 000,00 zt brutto, a takze projektu jej zmiany, w terminie
5 dni roboczych od dnia jego przekazania.

5. Zamawiajgcy okresla 7-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo i do jej
zmian.
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6.

10.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania na wniosek Zamawiajgcego
poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, bez wzgledu na warto$¢ umowy
i jej zmian, w terminie 5 dni roboczych od liczagc dnia jego przekazania.
Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w ogtoszeniu o przetargu, w tym
umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczgce odpowiedzialnoSci
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
analogicznie do uregulowan zawartych w umowie 2z Wykonawcg,
w szczegolnosci odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz kar
umownych;

2) umowa musi przewidywacC termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz
okreslony w ust. 8.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie

moze byC¢ dtuzszy niz 21 dni kalendarzowych liczagc od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych  wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub  dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,

ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dziatalnosci Wykonawcy

w zakresie objetym umowa, w celu weryfikacji zakresu prac wykonywanych przez

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, poprzez zgdanie przedstawienia

dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3-4 i ust. 6.

§5
Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote
netto: ................ zt (stownie: ........ooiiiiiiinn. ), powiekszong o podatek VAT
W WYSOKOSCI  .oeevvniiiiiiiiienens , co daje kwote brutto w wysokosci
..................... zt (stownie:.......cooooiiiiii).

Wykonawca ma mozliwos¢ wystawiania faktur czesciowych:

1) faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu;

2) wartosci na fakturach czesciowych bedg wynikaé z prac faktycznie
wykonanych oraz kosztorysu ofertowego;

3) warto$¢ brutto na ostatniej fakturze nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci
brutto podanej w ust. 1;

4) suma wartosci faktur czesciowych nie przekroczy wartosci brutto podanej
w ust. 1.

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy ...........................

......................................................................... w terminie 30 dni od daty

wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia faktury VAT do siedziby

Zamawiajgcego.
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4.

10.

11.

12.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturach rachunek bankowy jest
rachunkiem osobistym/firmowym Wykonawcy.
Jednorazowa zmiana terminu w ust. 3 moze zosta¢ dokonana za obopding zgodg
Stron umowy. W takim przypadku nie jest wymagany aneks, a jedynie pisemna
notatka.
Podstawg wystawienia faktur, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2) jest spis faktycznie
wykonanych prac podpisany przez Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.
Podstawg wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 3) jest kohcowy protokot
odbioru przedmiotu umowy spisany w obecnos$ci przedstawicieli Stron zgodnie
z§12.
Warunkiem dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich
naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajgce
dodatkowo:
1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umdwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujgce ilo$¢ dni tego opdznienia;
2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu
tych umaow.

Dokumenty finansowo-ksiegowe powinny by¢ wystawione na nastepujgce dane:
1) nabywca:

Miasto Gliwice

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice
NIP: 6311006640;

2) odbiorca oraz adres korespondencyjny:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzgdowych
ul. Zwyciestwa 1
44-100 Gliwice.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug cena brutto wskazana
w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
do wystawienia faktur zgodnie z ceng brutto podang w umowie. Natomiast
w przypadku obnizenia stawki podatku od towardéw i ustug wynagrodzenie
wskazane w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia umowy stawki podatku
od towaru i ustug nie ulegnie zmianie.

Wszelkie roboty wykraczajgce poza przedmiot umowy okreslony w §1, z ktérymi
wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢é wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie
pozbawia Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwiekszenia wartosci umowy do 20%
kwoty brutto podanej w ust. 1.

Strona 8z 20



Numer sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2019 ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub
oswiadczenia o potrgceniu, dokument moze zostaC przekazany na wskazany
w umowie adres poczty elektronicznej Wykonawcy. Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie
doreczone. Strony zobowigzujg sie do poinformowania drugiej strony
o kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie
niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub
oSwiadczenie 0 potrgceniu przestane na dotychczasowy adres poczty
elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym
w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony
w umowie.

Wykonawca nie ma prawa dokonywac obrotu wierzytelnosciami wynikajgcymi
Z umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W  przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca ma prawo naliczy¢
Zamawiajgcemu odsetki ustawowe za kazdy dzieh opdznienia.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ zaptaty naleznosci przelewem w formie metody
podzielonej ptatnosci.

W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 17
Zamawiajgcy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, zas wartos¢ podatku VAT
zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.

§6

O zakonczeniu robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy osoba okreslona
w §12 ust. 1 pkt. 1) lub pkt. 2) powiadamia Inspektora nadzoru, ktéry w terminie
do 3 dni roboczych potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie ze strony Inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru
koncowego.

Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowo$¢ do przeprowadzenia
odbioru korncowego po zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy. Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatgcza kopie wpisow w dzienniku
budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez
Inspektora nadzoru.

Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robét budowlanych przez Inspektora
nadzoru stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosSci
do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez Inspektora nadzoru faktu
zakonczenia robo6t budowlanych. Termin o jakim mowa w ust. 4 rozpoczyna bieg
w dniu nastepnym po prawidtowym powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci
Wykonawcy do odbioru kohcowego.

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu umowy do 14 dni
liczgc od dnia zawiadomienia go o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.
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5.

10.
11.

12.

13.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie przedmiot

umowy, o ktérym mowa w §1.

Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego

przedmiotu umowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng

dokumentacje zwigzang z realizacja przedmiotu umowy, dokumentacje
powykonawczg oraz inne dokumenty dotyczace przedmiotu umowy.

Dokumentacja powykonawcza zostanie zweryfikowana przez Inspektora nadzoru

I potwierdzona pieczatkg stuzbowg. Nie przekazanie kompletnej dokumentaciji

upowaznia Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru korncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Wykonawca

zobowigzany jest do ich usuniecia przed podpisaniem przez Zamawiajgcego

protokotu odbioru koncowego. W przypadku gdy wady nie nadajg sie do usuniecia

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie
i podpisac protokét odbioru kohcowego z spisem tych wad;

2) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zazgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny na podstawie aneksu.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, stwierdzone w trakcie odbioru wady,

jak tez terminy wyznaczone na usuniecie tych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora

nadzoru) o usunieciu wad oraz do Zzgdania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robét. Po usunieciu wad przez Wykonawce
zostanie sporzgdzony koncowy protokdét odbioru, ktory bedzie stanowit podstawe
wystawienia faktury.

Date podpisania protokotu kohcowego uznaje sie za date zakonczenia robot.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbior robot po uptywie

terminu gwarancji i rekojmi, o ktorym mowa w §10 ust. 1 oraz termin usuniecia

wad, ktérego wykonanie zostanie potwierdzone protokotem.

Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie

tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego).

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci

Z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§7

Stronom przystuguje prawo odstgpienia do umowy w przypadkach wymienionych
w tresci tytutow VII, XV i XVI Kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadku:
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1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni liczac
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 10 dni
kalendarzowych liczgc od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

zajecie sktadnikobw majgtkowych Wykonawcy — w terminie 10 dni
kalendarzowych liczac od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

gdy Wykonawca nie rozpoczgt w umowionym terminie robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie — po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do podjecia robot, w terminie 7 dni kalendarzowych liczac od dnia uptywu
wyznaczonego dodatkowego terminu;

gdy Wykonawca przerwat z wtasnej inicjatywy realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni kalendarzowych — po wyznaczeniu dodatkowego terminu
kontynuowania robét, w terminie 7 dni kalendarzowych liczgc od dnia uptywu
wyznaczonego dodatkowego terminu;

gdy Wykonawca nie wywigzuje sie z zobowigzan umownych — po dwukrotnym
wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — w terminie 7 dni kalendarzowych liczgc od dnia
uptywu drugiego wyznaczonego terminu;

gdy Wykonawca nieprawidlowo realizuje zobowigzania umowne —
po dwukrotnym wezwaniu do usunigcia nieprawidtowosci — w terminie 7 dni
kalendarzowych liczac od dnia uptywu drugiego wyznaczonego terminu.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadku:

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub
odmawia podpisania protokotu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego
terminu do dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie
7 dni kalendarzowych liczgc od dnia uptywu wyznaczonego terminu;
Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 21-dniowego terminu zaptaty naleznosci — w terminie 7 dni
kalendarzowych liczac od dnia uptywu wyznaczonego terminu;

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnia¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy — w terminie 14 dni kalendarzowych liczac
od dnia zawiadomienia.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3.
1)
2)
3)

4.

5.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie za realnie wykonany przedmiot umowy.
6. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawce
oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

b)
c)

d)

w terminie 7 dni kalendarzowych liczagc od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokoét inwentaryzacii
robot w toku wg. stanu na dzien odstgpienia od umowy;
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnosc
za odstgpienie od umowy;
Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych
umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z winny Zamawiajgcego;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;
Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni kalendarzowych
usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione;
Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada
zobowigzany jest do:
dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w lit. c,
rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode
na przejecie tych obiektéw i urzgdzen,
przejecie od Wykonawcy pod swoéj dozér budowy.

§8

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Strone winng
odstgpienia obcigza sie karami umownymi.

1)

2)

3)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za opoznienie w przekazaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczgc od nastepnego dnia po uptywie
terminu umownego;

za opoznienie w kontakcie z Zamawiajgcym lub realizacji wezwania, o ktérych
mowa w §3 ust. 4 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, liczgc od dnia
wyznaczonego terminu;

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczgc od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad;
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4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6ot z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

5) w przypadku niezastosowania sie do zgdan Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w §4 ust. 5 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §5 ust. 1 za kazdy przypadek niezastosowania sie;

6) za opOznienie w przekazaniu dokumentow, o ktorych mowa w §4 ust. 10
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczgc od nastepnego dnia po uptywie
terminu;

7) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej brak zaptaty dotyczy za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia,;

8) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwiloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysOKoSCi
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie,
w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1.

4. Niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy kary te nie
pokrywajg szkdd.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych mu kar umownych
z wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1.

6. tgczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa ust. 2 i ust. 3 (za wyjatkiem kar
umownych, o ktérych mowa ust. 2 pkt. 2) naliczonych wobec Wykonawcy lub
Zamawiajgcego w okresie obowigzywania umowy nie przekroczy 50% catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1.

7. Wykonawca jest zobowigzany do niezwitocznego usuniecia wad stwierdzonych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogolnych za szkody oséb trzecich
wynikajgcych z jego dziatania.

§9

1. W razie koniecznosci Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci ofert, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian zawartej umowy:
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1)

a)

b)

d)

konieczno$¢ zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia)
z powodu:

dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron umowy, ktére nastgpito
po zawarciu umowy, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub
czedci, na state lub pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziataC przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron umowy;
za przejawy sity wyzszej Strony uznajg w szczegolnosci:

— kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne

nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

— akty wtadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjgtkowy, itd.,
— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne

wydarzenia zagrazajgce porzgdkowi publicznemu,

— strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

— wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych bgdz atmosferycznych,
przez niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze
warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majgcych wptyw
na niemozno$¢ prowadzenia robdét budowlanych jak dtugotrwate
intensywne opady trwajgce powyzej 3 dni, powddz (czas niezbedny
na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub
rozpoczecia robot), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robot zgodnie
ze szczegotowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

— nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych
od Zamawiajgcego, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy; przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne
od Zamawiajgcego nalezy rozumieé¢ nieprzewidziane zdarzenia
gospodarcze majgce wptyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majgcych
wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

decyzji stuzb konserwatorskich lub Powiatowego Inspektoraty Nadzoru
Budowlanego majgcych wptyw na przesuniecie terminu realizacji robot takich
jak wstrzymanie budowy, koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych
(badan archeologicznych),

wystgpienia zamowien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.), niezbednych
do prawidtowego wykonania realizowanego zaméwienia podstawowego,
ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwe;
wczesniej do przewidzenia,

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po  stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,
zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak
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f)

9)
h)

2)

3)

4)

5)

6)

7

wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych, sieci lub instalacji,

skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy — na wniosek Wykonawcy,
czasowego wstrzymania prac na wniosek Uzytkownika w zwigzku
z odbywajgcymi sie imprezami na terenie robot;

rezygnacji z wykonania czesci robét — ograniczenie zakresu robot wynikajgce

z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej,

wad w dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji robot i byty

konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego wraz 2z obnizeniem wynagrodzenia
umownego o zakres z ktérego Zamawiajgcy rezygnuje;

zmiany osOb wskazanych w §12 ust. 1 pkt. 2) oraz ust. 2 pkt. 2), w przypadku

wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod

warunkiem przedstawienia w jej zastepstwie osoby spetniajgcej warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, opracowanej
na potrzeby postepowania prowadzonego pn.: ,Przebudowa, remont holu,
korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczen biurowych GCOP i portierni
wraz z aranzacjg. Etap Il Adaptacja pomieszczen oraz korytarzy budynku
gtéwnego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3.” (oznaczenie sprawy: GCOP-

ZP.2712.1.2019), w przypadku gdy osoba dotychczas wykonujgca dang

funkcje nie bedzie juz brata czynnego udziatu w realizacji zadania (bez zmiany

wynagrodzenia);

zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robét przeznaczonych

do wykonania przez podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowane;j

na potrzeby postepowania prowadzonego pn.: ,Przebudowa, remont holu,
korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczen biurowych GCOP i portierni
wraz z aranzacjg. Etap II: Adaptacja pomieszczen oraz korytarzy budynku
gtéwnego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3.” (oznaczenie sprawy: GCOP-

ZP.2712.1.2019), w przypadku gdy Wykonawca nie przewidziat zakresu robat,

ktorego wykonanie powierzy podwykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia);

zmiany zakresu robot, ktoéry Wykonawca powierzy podwykonawcom,

w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie — na wniosek Zamawiajgcego

lub Wykonawcy;

zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania czesci lub catosci robét

na czas trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
budowy;

zmiany technologii wykonania robdt, lub zmiany materiatow, jezeli nowe

rozwigzania bedg korzystne dla Zamawiajgcego, przy zachowaniu
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niepogorszonych standardow jakosciowych z ewentualng (zalezng
od akceptacji Zamawiajgcego) zmiang wynagrodzenia;

8) zmiany umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji w wyniku zmian
dokumentacji  systemu  zarzgdzania  bezpieczenstwem  informacji
u Zamawiajgcego (bez zmiany wynagrodzenia).

3. Whniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien
dostarczy¢ do Zamawiajgcego w terminie nie pozniej niz 7 dni kalendarzowych
przed uptywem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajgcy moze
pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

5. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10

1. Na objete zakresem umowy dokumentacje oraz roboty budowlane Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu na okres ............... gwaranciji i rekojmi liczac od dnia
koncowego odbioru robét (gwarancja Wykonawcy). Strony zgodnie uznaja,
iz do udzielonej gwarancji i rekojmi znajdujg odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U.z2018 r. poz. 1025 z p6zn. zm.) o gwaranc;ji jakosci.
W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych
z udzielonej przez siebie gwarancji i rekojmi, Wykonawca w zakresie opracowanej
dokumentacji i wykonanych robot uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu
przepisow kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci tych urzadzen i robaot.

2. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru
kohcowego przedmiotu umowy warunki udzielonej przez siebie gwaranciji i rekojmi
w formie zgodnej ze wzorem okreslonym zatgczniku nr 2 umowy.

3. Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Strony przeprowadzg przeglad
pogwarancyjny. Z przegladu zostanie sporzgdzony protokdt pogwarancyjny.
Wykryte podczas przegladu wady, ktére nie wynikajg z normalnego zuzycia
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany usungé w ustalonym przez
Strony terminie.

4. Zamawiajgcy w okresie trwania gwarancji i rekojmi jest zobowigzany zgtaszac
wykryte wady w przedmiocie umowy do 5 dni roboczych od dnia ich stwierdzenia.

§11
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1, tj. ............ zt
(stownie: ...........ceenee ).

2. 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

3. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30% stanowi¢
bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrocona nie
pozniej niz w 15 dniu kalendarzowym po uptywie rekojmi za wady.
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4.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ sformutowanie Poreczyciela lub Gwaranta
do nieodwotfalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania
na pierwsze zagdanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w §1 lub wykonat go z nienalezytg starannoscig. Poreczyciel
(Gwarant) nie moze uzalezniaC dokonania zapfaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkow lub od przedtozenia jakichkolwiek dokumentaciji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci innej niz
w pienigdzu nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego, na adres podany w §5
ust. 9 pkt. 2), najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy
wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy: 42 1050 1298 1000 0022 9461 7705
Wykonawca przekaze potwierdzenie przelewu (kopie potwierdzong za zgodnos$¢
z oryginatem) Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry
wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego waznosci.

Zamawiajgcy pokryje wynagrodzenie za Wykonawstwo zastepcze, o ktérym mowa
w §6 ust. 13 z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli Wykonawca
uchyla sie od pokrycia tego wynagrodzenia.

§12

Przedstawicielami Wykonawcy sa:

1) w sprawach dotyczgcych realizacji umowy: ............ccccoeeeeieees;

2) Kierownik budowy: ..o
Przedstawicielami Zamawiajgcego sa:

1) w sprawach dotyczgcych realizacji umowy: ......................... ;

2) Inspektor NAdzoru: .........ooouiiiiii

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 pkt. 1)
nie wymaga wprowadzenia aneksu. W takiej sytuacji Strona przeciwna musi
zosta¢ poinformowana pisemnie (pocztg tradycyjng lub elektroniczng).

Strony ustalajg, ze wzajemne kontakty odbywac sie bedg w formie rozmow
telefonicznych lub za posrednictwem poczty elektronicznej.

Strony ustalajg adresy podane w komparycji do umowy oraz maile podane
w ust. 1 i ust. 2 jako adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oSwiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelkg korespondencije
przestang pod te adresy za skutecznie doreczona.

§13

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO?”, informuje, Ze:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gliwickie Centrum
Organizacji Pozarzadowych, dalej ,GCOP", z siedzibg w Gliwicach przy
ul. Zwyciestwa 1;

inspektorem ochrony danych osobowych w GCOP jestPan ............ , kontakt:
adres e-mail ............. ,telefon ............... :

Dane osobowe przetwarzane przez wykonawce bedg na podstawie art. 6
ust. 1 lit. ¢ RODO wcelu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie
niniejszego zamowienia publicznego prowadzonym w trybie nieograniczonym;
Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawce bedg osoby
lub podmioty, ktoérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), dalej
,2ustawa Pzp”;

dane osobowe przekazanych przez Wykonawce bedg przechowywane,
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamodwienia, ajezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio
Wykonawcy dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym =z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawce
decyzje nie bedg podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
dotyczagcych Wykonawcy;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
przekazanych przez Wykonawce;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych
przekazanych przez Wykonawce narusza przepisy RODO;

Wykonawcy nie przystuguje:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych
przekazanych przez Wykonawce jest art. 6 ust. 1lit. c RODO.
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§14

W sprawach nie uregulowanych umowg zastosowanie majg odpowiednie
obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegolnosci Prawa budowlanego (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.), Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U z 2018 poz. 1025
Z pozn. zm.) oraz Prawa zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z pdzn.
zm.).

§15

W przypadku sporow miedzy Stronami pozostajgcymi w zwigzku z realizacjg umowy,
Strony dotozg wszelkich staran, aby spory te rozwigzaé polubownie. W przypadku
niemoznosci ich polubownego spory rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§16

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy wyszczegdlnieni w komparyciji
do umowy oswiadczajg, ze posiadajg umocowania prawne pozwalajgce
na prawomocne podpisanie umowy.

§17

Strony uznajg, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy beda
miaty podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia w postepowaniu prowadzonym pod nazwa: ,Przebudowa, remont holu,
korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeh biurowych GCOP i portierni wraz
z aranzacjg. Etap II: Adaptacja pomieszczen oraz korytarzy budynku gtéwnego filii
GCOP przy ul. Barlickiego 3.” (oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2019), wraz
ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie dokonywana
W sprzecznosci z trescig wyszczegolnionych dokumentow.

§18

Postanowienia niniejszej umowy majg charakter roztgczny, a uznanie ktéregokolwiek
Z nich za niewazne, nie uchybia mocy wigzgcej pozostatych.

§19
Integralng czescig umowy sa:

1) dokumentacja projektowa — ztgcznik nr 1

2) dokument gwarancyjny — zatgcznik nr 2

3) oferta Wykonawcy w podstepowaniu pn. ,Przebudowa, remont holu, korytarzy,
klatek schodowych oraz pomieszczen biurowych GCOP i portierni wraz
z aranzacjg. Etap Il: Adaptacja pomieszczen oraz korytarzy budynku gtéwnego
filiir GCOP przy ul. Barlickiego 3.” (oznaczenie sprawy: GCOP-
ZP.2712.1.2019) — zatgcznik nr 3

4) oswiadczenie o zatrudnieniu — zatgcznik nr 4
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§20

Umowa zostaje sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

Zamawiajgcy Wykonawca
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