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WZOR
Umowanr ..........
Zawartawdniu ..., pomiedzy:

Miastem Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006640, w imieniu
ktérego i na rzecz dziata .......cocvveiiiiiiiiiiiiiean, - Dyrektor Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarzadowych z siedzibg w Gliwicach przy ul. Zwyciestwa 1, 44-100
Gliwice

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 — 46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn.
zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
pn. ,Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz
pomieszczen biurowych GCOP i portierni wraz z aranzacja. Etap II: Adaptacja
pomieszczen oraz korytarzy budynku gtéwnego filii GCOP przy
ul. Barlickiego 3”.

2. Przedmiot umowy obejmuje m.in.:

1) 1 pietro:

a) wymiana drzwi wewnetrznych  prowadzgcych z  pomieszczen
na komunikacje, w nawigzaniu do drzwi, ktére juz zostaty wymienione
w latach 2015 - 2016 (drzwi wymienione bez zmian),

b) wymiana drzwi do kabin w.c., czyszczenie i malowanie oscieznic,

c) demontaz drzwi drewnianych wahadtowych dzielgcych komunikacje,

d) skucie glazury ze $cian,

e) schowanie piondw instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk,

f) demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu, czujnikow PIR,
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g)

h)
)
J)
k)
)

prace naprawcze $cian, gipsowanie, malowanie scian farbami lateksowymi,
zmywalnymi o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,

zachowanie /odtworzenie/ cokolikow przypodtogowych,

czyszczenie istniejgcej glazury, impregnacja (posadzka korytarz),
utworzenie stref odpoczynku (siedziska sktadane),

ulokowanie szafek skrytkowych dla uczniow na korytarzu,

oznakowanie sal zgodnie z estetykg znajdujgca sie na parterze;

2) 2 pietro:

a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
)
)

K)

wymiana drzwi  wewnetrznych  prowadzgcych z  pomieszczen
na komunikacje, w nawigzaniu do drzwi, ktoére juz zostaty wymienione
w latach 2015 - 2016 (drzwi wymienione bez zmian),

wymiana drzwi do kabin w.c., czyszczenie i malowanie oscieznic,

skucie glazury ze scian,

schowanie pionow instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk,
demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu, czujnikéw PIR,

prace naprawcze $cian, gipsowanie, malowanie scian farbami lateksowymi,
zmywalnymi o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,

zachowanie /odtworzenie/ cokolikdw przypodtogowych (korytarz),
czyszczenie istniejgcej glazury, impregnacja (posadzka korytarz),
przeniesienie centrali oraz gtowicy (internet) do pomieszczenia portierni
na parterze (wedtug odrebnego opracowania),

stworzenie strefy wystawowe] (przestrzen Scienna wystawowa, meble
ekspozycyjne z ruchomym oswietleniem np. na szynach) na korytarzu,
oznakowanie sal zgodnie z estetykg znajdujgca sie na parterze;

3) 3 pietro:

)

wymiana drzwi  wewnetrznych  prowadzgcych z  pomieszczenh
na komunikacje, w nawigzaniu do drzwi, ktoére juz zostaty wymienione
w latach 2015 — 2016 (drzwi wymienione bez zmian),

skucie glazury ze Scian,

schowanie piondw instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk,
demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu, czujnikéw PIR,

prace naprawcze $cian, gipsowanie, malowanie scian farbami lateksowymi,
zmywalnymi o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,

zachowanie /odtworzenie/ cokolikdw przypodtogowych (korytarz),
czyszczenie istniejgcej glazury, impregnacja (posadzka korytarz),
renowacja kraty zamykajgcej pomieszczenie nr 49,

zabudowa rury kanalizacyjnej zlokalizowanej w korytarzu przy posadzce
obok tylnego wejscia do auli,

oznakowanie sal zgodnie z estetykg znajdujgcy sie na parterze;

4) klatki schodowe:

a)

b)
c)

naprawa stopni lastryko schodow, wymiana aluminiowych katownikow

na stalowe (istniejgce katowniki stalowe biegu schoddéw pomiedzy Il i Il

pietrem z uwagi na dobry stan techniczny nalezy zachowac),

demontaz glazury $ciennej, montaz nowej tozsamej z istniejgca,

schowanie piondw instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk,
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no

5)

d) demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu, czujnikéw PIR,
€) prace naprawcze Scian, gipsowanie, malowanie scian farbami lateksowymi,
zmywalnymi o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,

f) wymiana parapetéw okiennych na drewniane,

g) zamurowanie dwoch wnek na ostatnim spoczniku w lewej klatce schodowej,
materiatem tozsamym z istniejgcym,

h) usuniecie starych warstw farby z balustrady stalowej, oczyszczenie
i malowanie farbg antykorozyjna,

i) wymiana drewnianego pochwytu na nowy,

j) wstawienie na spocznikach pomiedzy pietrami gablot informacyjnych

zamykanych,

k) zachowanie (naprawa, odtworzenie) cokolikow przypodtogowych;

oznakowane dla os6b niewidzgcych:
a) oznaczenie pochwytu na spocznikach pietrowych alfabetem Braille'a,
b) oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schoddw,
c) kontrastowe oznaczenie pomieszczen umieszczone na linii wzroku,
d) oznaczenie windy,
e) Sciezki dotykowe.

Przedmiot umowy zostat szczegdtowo okreslony w ,Dokumentacji projektowej”,
ktéra dot. adaptacji korytarzy pieter oraz klatek schodowych od parteru w zwyzsz.

§2

Termin rozpoczecia robot Strony ustalajg sie na dzien 10.06.2019 r.
Termin zakonczenia robot Strony ustalajg sie nadzien: .................ooooieieil,
Miejsce wykonania robat:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzagdowych
Dom Aktywnej Mitodziezy
ul. Barlickiego 3
44-100 Gliwice.

§3

Obowigzki Zamawiajgcego:

1)

2)

3)
4)
5)

przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni roboczych
przed rozpoczeciem robot;

przekaze dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robé6t budowlanych (w 1 egzemplarzu), ktére okreslajg przedmiot
umowy w ramach zamowienia, oraz okre$lajg dane do prawidtowego
wytyczenia przez Wykonawce obiektow, robdt, w terminie do 5 dni od daty
zawarcia umowy;,

zapewni na swoj koszt nadzor inwestorski;

zabezpieczy petnienie nadzoru autorskiego przez jednostke projektowania;
przygotuje, na pisemny wniosek Wykonawcy, oswiadczenie o prawie
do dysponowania nieruchomoscig dla wskazanej we wniosku dziatki;
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6)
7

8)

9)

nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujgce sie na placu budowy w trakcie realizacji zadania;

dokona odbioru roboét ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych oraz odbiorow
czesciowych;

przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy, o ktérym mowa
w §1, w terminie 14 dni roboczych liczagc od daty rozpoczecia odbioru
przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z §6 ust. 4, z zastrzezeniem §6
ust. 7iust. 9;

zaptaci wynagrodzenie umowne zgodnie z zapisami umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig
przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami w odpowiednich branzach;
wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
z materiatéw wtasnych;

dostarczy do dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy
oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg, a takze przejmie teren budowy od Zamawiajgcego;

dostarczy do dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy
harmonogramu robét (zatgcznik nr 5 do umowy);

zobowigzany jest do posiadania — w czasie obowigzania niniejszej umowy —
umowy (lub umdw) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg
przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcg
swym zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem tej umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego brutto
okreSlonegow §5 ust. 1, tj. ................. zt (stownie: ... ).oraz
do terminowego optacania naleznych skfadek ubezpieczeniowych oraz
dostarczy do dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy kopii tej
umowy (Umow);

zabezpieczy i zagospodaruje teren budowy, a po zakonczeniu prac
uporzadkuje go;

bedzie prowadzit dziennik budowy, do ktérego prowadzenia zobligowany jest
kierownik budowy;

poinformuje Zamawiajgcego o wadach w dokumentaciji projektowej (zatgcznik
nr 1 do umowy) natychmiast po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnien
ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
uwzgledni specyfikacje pracy w czynnych obiektach o$wiatowych;
prowadzenie robot wewnatrz budynku po godzinach pracy placowki i w dni
wolne wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego — na podstawie uzgodnionego
przez Strony harmonogramu (zatgcznik nr 5 do umowy);
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10) zabezpieczy otwory drzwiowe do czas wymiany skrzydet drzwi oraz wykona
wymiane drzwi do pomieszczen biurowych w czasie 1 dnia;

11) roboty budowlane bedzie prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska;

12) zawrze porozumienie z organizacjami uzytkujgcymi pomieszczenia filii
(zwanymi dalej Uzytkownikami) w zakresie przestrzegania przepiséw p. poz.
i BHP, wynikajgce z art. 208 Kodeksu pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917
z pédzn. zm.);

13) zabezpieczy dostawy materiatdbw, urzgdzen i osprzetu, ktére powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego
(t.j. Dz.U.z 2018 r. poz 1202 z pézn. zm.) oraz projektu;

14) zobowigzany jest do oszczednego i rozsgdnego zuzycia energii elektrycznej
I wody w czasie realizacji przedmiotu umowy;

15) na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
normg lub aprobatg techniczng;

16) zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych
z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru
i ilosci zuzytych materiatow; jezeli przeprowadzenie tych badan okaze,
ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa,
to koszt badan obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza,
ze materiaty bgdz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzg Zamawiajgcego;

17) zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie, a w szczegdlnosci ochrone
mienia i bezpieczenstwa p. poz. oraz przestrzegania przepisow BHP;

18) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy
wykonanie zadan okreslonych Prawem budowlanym, oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

19) ponosi odpowiedzialnos¢ za powstate w toku wilasnych prac odpady oraz
za wiasciwy sposob postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy
o0 odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pd6zn. zm.) oraz ustawy
o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1454

z pézn. zm.);
20) zobowigzuje sie do zabezpieczenia ztomu z demontazu, przewiezienia
komisyjnego ztomu do punktu skupu i niezwtocznego przekazania

Zamawiajgcemu stosownego dokumentu potwierdzajgcego odbiér ztomu
przez skup ztomu w celu wystawienia faktury przez Zamawiajgcego
na odbiorce ztomu;

21) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale
przedstawicieli zainteresowanych Stron, a takze pokryje koszty z tym
zZwigzane;

Strona 5z 20



Numer sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2019 ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

22) sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w ilosci
2 kompletow w wersji papierowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa budowlanego i umowg oraz przekaze jg Zamawiajgcemu w dniu
zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego;

23) dotgczy do protokotu odbioru dokumentacje powykonawczg zawierajgcg
m. in. protokoty pomiarow, zestawienie wszystkich materiatow zastosowanych
w czasie remontu wraz z kartami charakterystyki, na ktérych znajdowac sie
bedg pieczatki Wykonawcy oraz kierownika budowy;

24) bedzie petnit inne czynnosci wyzej nie wyszczegdlnione zwigzane
z petnieniem funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu
umowy.

3. Jezeli w postepowaniu przetargowym Wykonawca zadeklarowat zatrudnienie
na umowe O prace osob wchodzgcych w sktad zespotu realizujgcego niniejsze
zamowienie, to ustala sie nastepujgce zasady:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany do przedkfadania Zamawiajgcemu
oswiadczen o zatrudnieniu na umowe o prace (zatgcznik nr 4 do umowy) osob
wskazanych w ofercie wchodzgcych w sktad zespotu realizujgcego niniejsze
zadanie;

2) jezeli pierwotna umowa o prace z ktdrgs z oséb wygasnie lub ulegnie zmianie
w trakcie realizacji danego zadania, to Wykonawca zobowigzuje sie
do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i przekazania
aktualnego oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace, o ktorym mowa
w pkt. 1), w terminie 2 dni roboczych liczac od dnia zatrudnienia,

3) oswiadczenia o zatrudnieniu, o ktorych mowa w pkt. 1) i pkt. 2) powinny by¢
podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli dziatalnosci Wykonawcy
w zakresie objetym umowg. Jezeli Wykonawca nie wykona ktdéregokolwiek
zobowigzania, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajgcy wezwie go do jego
wykonania/uzupetnienia. Wykonawca skontaktuje sie z Zamawiajgcym do 2 dni
roboczych od wezwania w celu ustalenia terminu wykonania zobowigzania.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wiasnymi zakres rzeczowy robot
wynikajgcy ze ztozonej oferty.

2. Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce oraz dalszego
podwykonawce, za ktdrego odpowiada Wykonawca: ............cccceevveieeeeviiiiinneeenn,

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajgcemu systematycznego
aktualizowania  wykazu  wszystkich  podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow wraz z zakresem powierzonych im zadan ze wskazaniem, ktory
z podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcédw bedzie je wykonywat.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania na wniosek Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o wartosci
umowy nie mniejszej niz 50 000,00 zt brutto, a takze projektu jej zmiany, w terminie
5 dni roboczych od dnia jego przekazania.

Strona 6z 20



Numer sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2019 ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

5.

10.

Zamawiajgcy okresla 7-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo i do jej
zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania na wniosek Zamawiajgcego

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, bez wzgledu na wartos¢ umowy

i jej zmian, w terminie 5 dni roboczych od liczagc dnia jego przekazania.

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w ogtoszeniu o przetargu, w tym
umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczgce odpowiedzialnoSci
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
analogicznie do uregulowan zawartych w umowie z Wykonawca,
w szczegoélnosci odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz kar
umownych;

2) umowa musi przewidywa¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz
okreslony w ust. 8.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie

moze byC¢ dluzszy niz 21 dni kalendarzowych liczgc od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych  wykonanie zleconej podwykonawcy Iub  dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,

ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dziatalnosci Wykonawcy

w zakresie objetym umowg, w celu weryfikacji zakresu prac wykonywanych przez

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, poprzez zgdanie przedstawienia

dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3-4 i ust. 6.

§5
Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote
netto: ................ zt (stownie: ... ), powiekszong o podatek VAT
W WYSOKOSCI  ..ocvvviiiiiiiinene, , co daje kwote brutto w wysokosci
..................... zt (stownie:................ool).

Wykonawca ma mozliwos¢ wystawiania faktur czesciowych:

1) faktury czeSciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu;

2) wartosci na fakturach czesciowych bedg wynikaé z prac faktycznie
wykonanych oraz kosztorysu ofertowego;

3) wartos¢ brutto na ostatniej fakturze nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci
brutto podanej w ust. 1;

4) suma wartosci faktur czesciowych nie przekroczy wartosci brutto podanej
w ust. 1.
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3.

10.

11.

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy ...........................
......................................................................... w terminie 30 dni od daty
wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia faktury VAT do siedziby
Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturach rachunek bankowy jest
rachunkiem osobistym/firmowym Wykonawcy.
Jednorazowa zmiana terminu w ust. 3 moze zosta¢ dokonana za obopdlng zgodag
Stron umowy. W takim przypadku nie jest wymagany aneks, a jedynie pisemna
notatka.
Podstawg wystawienia faktur, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2) jest spis faktycznie
wykonanych prac podpisany przez Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.
Podstawg wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 3) jest kohcowy protokot
odbioru przedmiotu umowy spisany w obecnos$ci przedstawicieli Stron zgodnie
z §12.
Warunkiem dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw o uregulowaniu wszystkich
naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajgce
dodatkowo:
1) informacje czy naleznosci te zostaly zaptacone w umédwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujgce ilos¢ dni tego opdznienia;
2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczenh z tytutu
tych umoéw.

Dokumenty finansowo-ksiegowe powinny by¢ wystawione na nastepujgce dane:
1) nabywca:

Miasto Gliwice

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice
NIP: 6311006640;

2) odbiorca oraz adres korespondencyjny:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzgdowych
ul. Zwyciestwa 1
44-100 Gliwice.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug cena brutto wskazana
w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
do wystawienia faktur zgodnie z ceng brutto podang w umowie. Natomiast
w przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie
wskazane w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia umowy stawki podatku
od towaru i ustug nie ulegnie zmianie.

Wszelkie roboty wykraczajgce poza przedmiot umowy okreslony w §1, z ktérymi
wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢é wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

w imieniu Zamawiajgcego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie
pozbawia Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwiekszenia wartosci umowy do 50%
kwoty brutto podanej w ust. 1.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub
oSwiadczenia o potrgceniu, dokument moze zostaC przekazany na wskazany
w umowie adres poczty elektronicznej Wykonawcy. Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie
doreczone. Strony zobowigzujg sie do poinformowania drugiej strony
o kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie
niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub
oswiadczenie o potrgceniu przestane na dotychczasowy adres poczty
elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem pfatnosci wskazanym
w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony
W umowie.

Wykonawca nie ma prawa dokonywacé obrotu wierzytelnosciami wynikajgcymi
Z umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca ma prawo naliczy¢
Zamawiajgcemu odsetki ustawowe za kazdy dzien opoznienia.

Zamawiajgcy moze dokona¢ zaptaty naleznosci przelewem w formie metody
podzielonej ptatno$ci.

W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 17
Zamawiajgcy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, zas wartos¢ podatku VAT
zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.

§6

O zakonczeniu rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy osoba okreslona
w §12 ust. 1 pkt. 1) lub pkt. 2) powiadamia Inspektora nadzoru, ktéry w terminie
do 3 dni roboczych potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie ze strony Inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru
kohcowego.

Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia
odbioru koncowego po zakonczeniu robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy. Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatgcza kopie wpisow w dzienniku
budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez
Inspektora nadzoru.

Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robét budowlanych przez Inspektora
nadzoru stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci
do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez Inspektora nadzoru faktu
zakonczenia robot budowlanych. Termin o jakim mowa w ust. 4 rozpoczyna bieg
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10.
11.

12.

13.

w dniu nastepnym po prawidtowym powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci

Wykonawcy do odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu umowy do 14 dni

liczgc od dnia zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie przedmiot

umowy, o ktorym mowa w §1.

Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego

przedmiotu umowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng

dokumentacje zwigzang z realizacjg przedmiotu umowy, dokumentacje
powykonawczg oraz inne dokumenty dotyczgce przedmiotu umowy.

Dokumentacja powykonawcza zostanie zweryfikowana przez Inspektora nadzoru

i potwierdzona pieczatkg stuzbowg. Nie przekazanie kompletnej dokumentacji

upowaznia Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Wykonawca

zobowigzany jest do ich usuniecia przed podpisaniem przez Zamawiajgcego

protokotu odbioru kornicowego. W przypadku gdy wady nie nadajg sie do usuniecia

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
i podpisac protokot odbioru koncowego z spisem tych wad;

2) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy lub zazgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny na podstawie aneksu.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, stwierdzone w trakcie odbioru wady,

jak tez terminy wyznaczone na usuniecie tych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora

nadzoru) o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robo6t. Po usunieciu wad przez Wykonawce
zostanie sporzgdzony koncowy protokot odbioru, ktéry bedzie stanowit podstawe
wystawienia faktury.

Date podpisania protokotu koncowego uznaje sie za date zakonczenia robot.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiér robot po uptywie

terminu gwaranc;ji i rekojmi, o ktérym mowa w §10 ust. 1 oraz termin usuniecia

wad, ktérego wykonanie zostanie potwierdzone protokotem.

Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie

tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego).

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci

Z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§7

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia do umowy w przypadkach wymienionych
w tresci tytutdw VII, XV i XVI Kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadku:

2.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni liczac
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 10 dni
kalendarzowych liczgc od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

zajecie sktadnikow majgtkowych Wykonawcy — w terminie 10 dni
kalendarzowych liczac od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

gdy Wykonawca nie rozpoczgt w umowionym terminie robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie Kkontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie — po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do podijecia robét, w terminie 7 dni kalendarzowych liczac od dnia uptywu
wyznaczonego dodatkowego terminu;

gdy Wykonawca przerwat z wtasnej inicjatywy realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni kalendarzowych — po wyznaczeniu dodatkowego terminu
kontynuowania robot, w terminie 7 dni kalendarzowych liczac od dnia uptywu
wyznaczonego dodatkowego terminu;

gdy Wykonawca nie wywigzuje sie z zobowigzan umownych — po dwukrotnym
wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — w terminie 7 dni kalendarzowych liczgc od dnia
uptywu drugiego wyznaczonego terminu;

gdy Wykonawca nieprawidlowo realizuje zobowigzania umowne —
po dwukrotnym wezwaniu do usunigcia nieprawidtowosci — w terminie 7 dni
kalendarzowych liczgc od dnia uptywu drugiego wyznaczonego terminu.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadku:

1)

2)

3)

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub
odmawia podpisania protokotu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego
terminu do dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie
7 dni kalendarzowych liczgc od dnia uptywu wyznaczonego terminu;
Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 21-dniowego terminu zaptaty naleznosci — w terminie 7 dni
kalendarzowych liczac od dnia uptywu wyznaczonego terminu;

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetniac swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy — w terminie 14 dni kalendarzowych liczac
od dnia zawiadomienia.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie za realnie wykonany przedmiot umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawce
oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

6.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

d)

w terminie 7 dni kalendarzowych liczac od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacii
robot w toku wg. stanu na dzien odstgpienia od umowy;
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢
za odstgpienie od umowy;
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nie objetych
umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z winny Zamawiajgcego;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;
Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni kalendarzowych
usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione;
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada
zobowigzany jest do:
dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w lit. c,
rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy, obiektow zaplecza, urzgdzeh zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode
na przejecie tych obiektow i urzgdzen,
przejecie od Wykonawcy pod swoj dozor budowy.

§8

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Strone winng
odstgpienia obcigza sie karami umownymi.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

za opodznienie w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu umownego;

za opdznienie w kontakcie z Zamawiajgcym lub realizacji wezwania, o ktérych
mowa w §3 ust. 4 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczgc od dnia
wyznaczonego terminu;

za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
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okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, liczgc od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6ot z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

5) w przypadku niezastosowania sie do zgdan Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w §4 ust. 5 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §5 ust. 1 za kazdy przypadek niezastosowania sie;

6) za opoOznienie w przekazaniu dokumentéow, o ktérych mowa w §4 ust. 10
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczgc od nastepnego dnia po uptywie
terminu;

7) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej brak zaptaty dotyczy za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia;

8) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwiloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1.

4. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy kary te nie
pokrywajg szkdd.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych mu kar umownych
z wynagrodzenia, o ktorym mowa w §5 ust. 1.

6. tagczna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa ust. 2 i ust. 3 (za wyjgtkiem kar
umownych, o ktérych mowa ust. 2 pkt. 2) naliczonych wobec Wykonawcy lub
Zamawiajgcego w okresie obowigzywania umowy nie przekroczy 50% catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1.

7. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego usuniecia wad stwierdzonych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogolnych za szkody oséb trzecich
wynikajgcych z jego dziatania.

§9

1. W razie koniecznosci Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci ofert, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy.
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2. Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$é
dokonania zmian zawartej umowy:

1)

a)

b)

d)

konieczno$¢ zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia)
z powodu:

dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron umowy, ktore nastgpito
po zawarciu umowy, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub
czedci, na state lub pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron umowy;
za przejawy sity wyzszej Strony uznajg w szczegdlnosci:

— kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

— akty wtadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjgtkowy, itd.,

— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzgdkowi publicznemu,

— strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

— wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych bgdz atmosferycznych,
przez niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze
warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majgcych wplyw
na niemoznos¢ prowadzenia robot budowlanych jak dlugotrwate
intensywne opady trwajgce powyzej 3 dni, powddz (czas niezbedny
na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub
rozpoczecia robot), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robot zgodnie
ze szczegotowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych,

— nadzwyczajnych zdarzenh gospodarczych niezaleznych
od Zamawiajgcego, ktérych Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy; przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne
od Zamawiajgcego nalezy rozumieé¢ nieprzewidziane zdarzenia
gospodarcze majgce wptyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majgcych
wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

decyzji stuzb konserwatorskich lub Powiatowego Inspektoraty Nadzoru
Budowlanego majgcych wptyw na przesuniecie terminu realizacji robot takich
jak wstrzymanie budowy, konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych
(badan archeologicznych),

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po  stronie
Zamawiajgcego, W szczegolnosci wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,
zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdét niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak
wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy,
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e)

f)
9)

2)

3)

4)

5)

6)

7

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
(zatgcznik nr 1 do umowy)warunkoéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub instalacji,
skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy — na wniosek Wykonawcy,
czasowego wstrzymania prac na wniosek Uzytkownika w zwigzku
z odbywajgcymi sie imprezami na terenie robot;
zmiana terminu realizacji umowy, terminu odbioru i/lub wynagrodzenia
w nastepstwie wystgpienia zamowien dodatkowych w rozumieniu ustawy
Prawo zamodwien publicznych, niezbednych do prawidtowego wykonania
realizowanego zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia;
rezygnacji z wykonania czesci robét — ograniczenie zakresu robot wynikajgce
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej
(zatgcznik nr 1 do umowy), wad w dokumentac;ji projektowej, ktore wynikty w
trakcie realizacji robdét i byty konieczne w celu prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego wraz z
obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres z ktdrego Zamawiajgcy
rezygnuje;
zmiany osob wskazanych w §12 ust. 1 pkt. 2) oraz ust. 2 pkt. 2), w przypadku
wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod
warunkiem przedstawienia w jej zastepstwie osoby spetniajgcej warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, opracowanej
na potrzeby postepowania prowadzonego pn.: ,Przebudowa, remont holu,
korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczen biurowych GCOP i portierni
wraz z aranzacjg. Etap Il Adaptacja pomieszczen oraz korytarzy budynku
gtéwnego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3.” (oznaczenie sprawy: GCOP-
ZP.2712.1.2019), (zatgcznik nr 3 do umowy) w przypadku gdy osoba
dotychczas wykonujgca dang funkcje nie bedzie juz brata czynnego udziatu w
realizacji zadania (bez zmiany wynagrodzenia);
zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robét przeznaczonych
do wykonania przez podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowane;j
na potrzeby postepowania prowadzonego pn.: ,Przebudowa, remont holu,
korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczen biurowych GCOP i portierni
wraz z aranzacjg. Etap Il: Adaptacja pomieszczen oraz korytarzy budynku
gtéwnego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3.” (oznaczenie sprawy: GCOP-
ZP.2712.1.2019) (zatgcznik nr 3 do umowy), w przypadku gdy Wykonawca nie
przewidziat zakresu robét, ktérego wykonanie powierzy podwykonawcy (bez
zmiany wynagrodzenia);
zmiany zakresu robot, ktéry Wykonawca powierzy podwykonawcom,
w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie — na wniosek Zamawiajgcego
lub Wykonawcy;
zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania czesci lub catosci robot
na czas trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:
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a) wystgpienia koniecznoéci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktorych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej (zatgcznik nr 1 do umowy) lub
innych dokumentach budowy;

8) zmiany technologii wykonania roboét, lub zmiany materiatow, jezeli nowe
rozwigzania bedg korzystne dla Zamawiajgcego, przy zachowaniu
niepogorszonych standardow jakosciowych z ewentualng (zalezng
od akceptacji Zamawiajgcego) zmiang wynagrodzenia;

9) zmiany umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji w wyniku zmian
dokumentacji systemu zarzgdzania bezpieczenstwem informaciji
u Zamawiajgcego (bez zmiany wynagrodzenia).

3. Whniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien
dostarczy¢ do Zamawiajgcego w terminie nie pozniej niz 7 dni kalendarzowych
przed uptywem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajgcy moze
pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

5. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10

1. Na objete zakresem umowy dokumentacje oraz roboty budowlane Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu na okres ............... gwaranciji i rekojmi liczac od dnia
koncowego odbioru robdt (gwarancja Wykonawcy). Strony zgodnie uznaja,
iz do udzielonej gwarancji i rekojmi znajdujg odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 1025 z p6zn. zm.) o gwaranc;ji jakosci.
W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych
Z udzielonej przez siebie gwarancji i rekojmi, Wykonawca w zakresie opracowanej
dokumentacji i wykonanych robo6t uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu
przepisow kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci tych urzadzen i robaot.

2. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy warunki udzielonej przez siebie gwarancji i rekojmi
w formie zgodnej ze wzorem okreslonym zatgczniku nr 2 umowy.

3. Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Strony przeprowadzg przeglad
pogwarancyjny. Z przegladu zostanie sporzgdzony protokdt pogwarancyjny.
Wykryte podczas przeglagdu wady, ktére nie wynikajg z normalnego zuzycia
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w ustalonym przez
Strony terminie.

4. Zamawiajgcy w okresie trwania gwarancji i rekojmi jest zobowigzany zgtaszac
wykryte wady w przedmiocie umowy do 5 dni roboczych od dnia ich stwierdzenia.

§11
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1, tj. ............ zt
(stownie: ...........cenneee ).
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2.

70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrécone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Pozostata czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30% stanowi¢
bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdocona nie
pozniej niz w 15 dniu kalendarzowym po uptywie rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawieraC sformutowanie Poreczyciela lub Gwaranta
do nieodwotfalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania
na pierwsze zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy,
o ktéorym mowa w §1 lub wykonat go z nienalezytg starannoscig. Poreczyciel
(Gwarant) nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkow lub od przedtozenia jakichkolwiek dokumentac;ji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci innej niz
w pienigdzu nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego, na adres podany w §5
ust. 9 pkt. 2), najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy
wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy: 42 1050 1298 1000 0022 9461 7705
Wykonawca przekaze potwierdzenie przelewu (kopie potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem) Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktory
wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego waznosci.

Zamawiajgcy pokryje wynagrodzenie za Wykonawstwo zastepcze, o ktorym mowa
w §6 ust. 13 z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli Wykonawca
uchyla sie od pokrycia tego wynagrodzenia.

§12

Przedstawicielami Wykonawcy sa:

1) w sprawach dotyczgcych realizacji umowy: .............cccoeinnenns)

2) kierownik bUdOWY: ...
Przedstawicielami Zamawiajgcego sa:

1) w sprawach dotyczgcych realizacji umowy: ......................... ;

2) Inspektor Nadzoru: ..ot

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 pkt. 1)
nie wymaga wprowadzenia aneksu. W takiej sytuacji Strona przeciwna musi
zosta¢ poinformowana pisemnie (pocztg tradycyjng lub elektroniczng).

Strony ustalajg, ze wzajemne kontakty odbywaé sie bedg w formie rozmow
telefonicznych lub za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

Strony ustalajg adresy podane w komparycji do umowy oraz maile podane
w ust. 1 i ust. 2 jako adresy do doreczeh wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oSwiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelkg korespondencje
przestang pod te adresy za skutecznie doreczong.
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§13

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQO?”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gliwickie Centrum
Organizacji Pozarzadowych, dalej ,GCOP", z siedzibg w Gliwicach przy
ul. Zwyciestwa 1;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w GCOP jestPan ............ , kontakt:
adres e-mail ............. ,telefon ............... :

3) Dane osobowe przetwarzane przez wykonawce bedg na podstawie art. 6
ust. 1 lit. ¢ RODO wcelu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie
niniejszego zamowienia publicznego prowadzonym w trybie nieograniczonym;

4) Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawce bedg osoby
lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), dalej
,2ustawa Pzp”;

5) dane osobowe przekazanych przez Wykonawce bedg przechowywane,
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o0 udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio
Wykonawcy dotyczacych jest wymogiem ustawowym  okreslonym
w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym 2z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) wodniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawce
decyzje nie bedg podejmowane w sposOb zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;

8) Wykonawca posiada:

a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
dotyczgcych Wykonawcy;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
przekazanych przez Wykonawce;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych
przekazanych przez Wykonawce narusza przepisy RODO;

9) Wykonawcy nie przystuguje:
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a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO;

C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych
przekazanych przez Wykonawce jest art. 6 ust. 1lit. c RODO.

§14

W sprawach nie uregulowanych umowg zastosowanie majg odpowiednie
obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegolnosci Prawa budowlanego (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.), Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U z 2018 poz. 1025
Zz pozn. zm.) oraz Prawa zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z pdzn.
zm.).

§15

W przypadku sporéw miedzy Stronami pozostajgcymi w zwigzku z realizacjg umowy,
Strony dotozg wszelkich staran, aby spory te rozwigzaé¢ polubownie. W przypadku
niemoznosci ich polubownego spory rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§16

Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy wyszczegdlnieni w komparyciji
do umowy oSwiadczajg, Zze posiadajg umocowania prawne pozwalajgce
na prawomocne podpisanie umowy.

§17

Strony uznajg, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy bedag
miaty podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia w postepowaniu prowadzonym pod nazwg: ,Przebudowa, remont holu,
korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeh biurowych GCOP i portierni wraz
z aranzacjg. Etap II: Adaptacja pomieszczen oraz korytarzy budynku gtéwnego filii
GCOP przy ul. Barlickiego 3.” (oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2019), wraz
ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie dokonywana
W sprzecznosci z trescig wyszczegolnionych dokumentdéw.

§18

Postanowienia niniejszej umowy majg charakter roztgczny, a uznanie ktéregokolwiek
z nich za niewazne, nie uchybia mocy wigzgcej pozostatych.

§19

Integralng czescig umowy sa:
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1)
2)
3)

4)
5)

dokumentacja projektowa — ztgcznik nr 1

dokument gwarancyjny — zatgcznik nr 2

oferta Wykonawcy w podstepowaniu pn. ,Przebudowa, remont holu, korytarzy,
klatek schodowych oraz pomieszczen biurowych GCOP i portierni wraz
z aranzacjg. Etap Il: Adaptacja pomieszczen oraz korytarzy budynku gtéwnego
fiii GCOP przy ul. Barlickiego 3.” (oznaczenie sprawy: GCOP-
ZP.2712.1.2019) — zatgcznik nr 3

oswiadczenie o zatrudnieniu — zatgcznik nr 4

harmonogram robot — zatgcznik nr 5

§20

Umowa zostaje sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

Zamawiajgcy Wykonawca
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