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Dotyczy: Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz
pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wraz z aranżacją. Etap II:
Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii
GCOP przy ul. Barlickiego 3. (2)

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publ icznych ( t . j .  Dz.  U.  z  2018 r .  poz.  1986 z późn.  zm.) ,  w imieniu
zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia
została zmodyfikowana w następujący sposób:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publ icznych ( t . j .  Dz.  U.  z  2018 r .  poz.  1986 z pózn.  zm.) ,  w imieniu
Zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia
została zmodyfikowana w następujący sposób:

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale 8 pkt. 1):
jest: "Termin wykonania zamówienia: min. 10 tygodni, rozpoczęcie robót ustala
się na dzień 10.06.2019 r."
powinno być: "Termin wykonania zamówienia: min. 10 tygodni, rozpoczęcie robót
ustala się
na 10-24.06.2019 r. (dokładny dzień rozpoczęcia robót zostanie ustalony przed
podpisaniem umowy)."

2. ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wzór umowy uzyskuje brzmienie jak załącznik
do niniejszego zawiadomienia.

Z poważaniem
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